

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele:

č. zhotovitele: 63/16

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Název : Město Jablonné v Podještědí
Sídlo : Náměstí Míru 22, 47 125 Jablonné v Podještědí
IČ : 00260576
DIČ : CZ00260576
Zastoupený : Jiří Rýdl
Bankovní spojení : 903269369/0800

Zhotovitel:

Název : ISES, s.r.o.
Právní forma : Společnost s ručením omezeným
Sídlo : M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6
IČ : 645 83 988
DIČ : CZ64583988
Zastoupený : Ing. Vladimír Klatovský, CSc., jednatel
Bankovní spojení : ČSOB Praha 1, č.ú.: 700021603/0300

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je organizace zadávacích řízení a manažerského řízení realizace projektu „Sběrný dvůr města Jablonné v Podještědí“.

Práce na předmětu díla budou zahrnovat následující činnosti:

1. Organizace zadávacího řízení

- příprava, zpracování zadávací dokumentace a organizace zadávacího řízení na výběr **zhotovitele stavby** v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a pokyny Státního fondu životního prostředí,
- příprava, zpracování zadávací dokumentace a organizace zadávacího řízení **na dodávku technického vybavení** v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a pokyny Státního fondu životního prostředí.

2. Manažerské řízení realizace projektu, včetně závěrečného vyhodnocení akce

a. Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v OPŽP, tj. zejména

- zadávání údajů z výběrových řízení do systému IS KP+,
- kompletace dokladů požadovaných pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace a pro podpis smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP dle přílohy příslušné směrnice MŽP,
- vyplnění všech položek v systému IS KP+ důležitých pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace a pro podpis smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP,
- doplnění údajů v informačním systému IS KP+.

b. Manažerské řízení realizace projektu po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP, tj. zejména

- kompletace faktur od jednotlivých dodavatelů investora, zadání do informačního systému IS KP+,
- podání pravidelných žádostí o platbu v elektronickém systému IS KP+,
- editace bankovních výpisů dokládajících úhradu faktur do elektronického systému IS KP+,
- vyplňování průběžných zpráv o realizaci projektu v systému IS KP+ od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP do doby ukončení projektu.

c. Závěrečné vyhodnocení akce, tj. zejména

- vyplnění závěrečné zprávy o realizaci projektu,
- doplnění údajů v informačním systému IS KP+,
- příprava, kompletace a odevzdání všech dokladů požadovaných dle přílohy příslušné směrnice MŽP.

III. Cena plnění

Cena za dílo v uvedeném rozsahu je stanovena dohodou ve smyslu závazných předpisů o smluvních cenách a to následovně:

Činnost	Cena bez DPH (Kč)
Organizace zadávacího řízení	
Organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby	33 000,-
Organizace zadávacího řízení na výběr dodavatele technického vybavení	29 000,-
Manažerské řízení realizace projektu, včetně závěrečného vyhodnocení akce	
Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v OPŽP	19 000,-
Manažerské řízení realizace projektu po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP	19 000,-
Závěrečné vyhodnocení akce	19 000,-

Cena nezahrnuje náklady spojené s uveřejněním zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

V případě, že bude zadávací řízení ukončeno jeho zrušením, je cena za každé opětovně vyhlášené zadávací řízení stanovena dohodou na částku 20 000,- Kč bez DPH.

Celková cena:

Cena celkem bez DPH		119 000,- Kč
21 % DPH		24 990,- Kč
Cena celkem vč. 21% DPH		143 990,- Kč

DPH bude vyúčtována ve výši platné dle obecně závazných právních předpisů platných v době vystavení faktury.

**IV.
Termín plnění**

Činnost	Zahájení prací	Ukončení prací
Organizace zadávacího řízení		
Organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby	na základě pokynu objednatele	dle zákona a podmínek SFŽP
Organizace zadávacího řízení na výběr dodavatele technického vybavení	na základě pokynu objednatele	dle zákona a podmínek SFŽP
Manažerské řízení realizace projektu, včetně závěrečného vyhodnocení akce		
Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v OPŽP	po formální kontrole podané žádosti	vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP
Manažerské řízení realizace projektu po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP	po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podpisu smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP	kolaudace stavby a vydání všech potřebných povolení k provozu
Závěrečné vyhodnocení akce	po kolaudaci stavby a vydání všech potřebných povolení k provozu	dle podmínek SFŽP

V.
Způsob úhrady a sankce

- 1) Podkladem pro placení dodávky budou faktury, které budou mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.
 - a) Provedené práce budou proplaceny na základě faktur, které budou vystaveny po zpracování díla. Výběrové řízení je dokončeno také jeho zrušením dle zákona.
 - b) Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých bodů v následujících termínech a částkách:

Způsob úhrady jednotlivých činností (ceny v Kč)	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena vč. 21 % DPH	Termín vystavení faktury
Organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby	33 000,-	6 930,-	39 930,-	Po ukončení výběrového řízení
Organizace zadávacího řízení na výběr dodavatele technického vybavení	29 000,-	6 090,-	35 090,-	Po ukončení výběrového řízení
Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v OPŽP	19 000,-	3 990,-	22 990,-	Po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podpisu smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP.
Manažerské řízení realizace projektu po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP	19 000,-	3 990,-	22 990,-	Po kolaudaci stavby a vydání všech potřebných povolení k provozu.
Závěrečné vyhodnocení akce	19 000,-	3 990,-	22 990,-	Po zpracování závěrečného vyhodnocení dle podmínek SFŽP

- c) Doba splatnosti faktur je 14 dnů od vystavení.
- 2) Neuhradí-li objednatel vystavenou fakturu v dohodnutém termínu, je povinen uhradit penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Naproti tomu, nesplní-li zhotovitel termíny plnění, poskytne objednateli slevu z fakturované ceny, a to ve výši 0,05% za každý den prodlení.
 - 3) Platby provádí objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch účtu zhotovitele, vedenému u ČSOB Praha 1, č.ú. 700021603/0300, který bude uveden na faktuře.

VI.
Spolupůsobení objednatele


- 1) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré podklady potřebné pro realizaci díla. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

VII.
Závěrečná ustanovení

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 2) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků potvrzených oběma stranami.
- 3) Tato smlouva byla schválena Usnesení RM č. 875/2016 dne 18.5. 2016.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena ve 2stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Dne: 22.6.2016


ISES, s.r.o.


.....
Ing. Vladimír Klatovský, CSc.
jednatel společnosti

ISES s.r.o.
M. J. LERMONTOVA 25
160 00 PRAHA 6

Dne: 13.6.2016

Město Jablonné v Podještědí


.....
Jiří Rýdl
starosta města

