

g. HFO/910/2016 7

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: **00260576**
DIČ: **CZ00260576**
zastoupený : **Jiřím Rýdlem - starosta města**
tel/fax: **487 829 961, 487 829 960**
bankovní spojení : **č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Lukáš Kohlíček - st. technik města

Zhotovitel: **Ing. Naděžda Hájková**
IČO: **69398631**
DIČ: **CZ6452091591**
zastoupený : **Ing. Naděždou Hájkovou**
tel/fax: **607 892 512**
bankovní spojení : **156784358 /0300**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Ing. Naděžda Hájková**
Ing. Josef Filip

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení na akci:
„Okolo Hvozdu - chodník od přechodu pro chodce Petrovice v LH po státní hranici se SRN“
dle podmínek pro zpracování ceny, které byly nedílnou součástí zadávací dokumentace - výzvy
2. Smluvní strany se dohodly, že v případech, které nejsou předmětem této smlouvy a nejsou obsaženy v zadávacích podmínkách VŘ, budou na přání objednatele oceněny. Pokud objednatel bude tyto práce požadovat, musí je písemně odsouhlasit a na jejich provedení bude uzavřen dodatek k této smlouvě.
3. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení objednateli dohodnutou cenu.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést projektovou dokumentaci podle čl.II – **koncept DUR do 30.4. 2016. Projektovou dokumentaci pro územní řízení do 4 týdnů od odsouhlasení konceptu DUR. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení do 4 týdnů od vydání územního rozhodnutí.**
2. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlžení objednatele s poskytnutím součinnosti dle čl.VIII není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Rovněž není zhotovitel v prodlení po dobu, po kterou je objednatel v prodlení s placením ceny díla (její částí) v termínech dle čl.V.

IV. Cena

1. Cena je sjednána na základě nabídky zhotovitele ve výši Kč 387 000,- Kč,-- plus příslušné platné DPH, které ke dni podpisu smlouvy činí 21%, tj. 81 270,- Kč. Cena díla je celkem s DPH 468 270,- Kč. V případě, že bude DPH změněno během doby realizace díla, bude použito DPH, které stanoví zákon k období, ke kterým se bude vztahovat vyúčtování provedených prací. Zhotovitel prohlašuje, že cenu díla stanovil na základě vlastního zaměření a tato cena je pevná a neměnná.
2. Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě o hodnotu všech víceprací, které vzniknou z titulu změny řešení vyžádaného objednatelem. Dohoda musí být provedena písemně, a to dodatkem této smlouvy. Vícepráce budou účtovány samostatně.
3. Pokud budou se souhlasem objednatele nebo na základě jeho požadavku provedeny některé práce odchýlně od projektu stavby a popisu prací a dodávek, který je součástí této smlouvy o dílo, nebo nebudou provedeny vůbec, dohodnou smluvní strany písemným dodatkem této smlouvy změnu ceny.

V. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách:
 - a) Zhotoviteli bude proplácena částečná fakturace dle skutečně provedených prací písemně odsouhlasených objednatelem se splatností 14 dní. Po doručení faktury objednateli.
 - b) Doplatek ceny díla bude objednatelem uhrazen po dokončení díla a protokolárním převzetí objednatelem na základě vystavené závěrečné faktury se splatností 14-ti dnů po doručení objednateli.
2. Platební doklady budou mít náležitosti podle příslušných předpisů. Pokud tyto doklady nebudou obsahovat všechny náležitosti má objednatel právo je vrátit zpět zhotoviteli, ten je povinen je vystavit správně a s novou lhůtou splatnosti. V tomto případě nemůže zhotovitel uplatňovat penále z prodlení platby.

VI. Přebíání díla nebo částí a záruční doba

1. Předání a převzetí díla bude provedeno písemnou formou. K tomu zhotovitel vyzve objednatele písemně, min. 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel přebírá záruku za dílo po dobu **60-ti měsíců** od předání a převzetí díla objednatelem.

VII. Odpovědnost za vady

1. Vady díla vyskytnuté v záruční době, podléhající záruce, opraví zhotovitel bez zbytečného odkladu na své náklady.
2. Objednatel je povinen vady reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Bude požadovat bezplatné odstranění vad díla.

VIII. Sankce


1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla objektu za každý započatý den prodlení termínu dokončení dle oddílu III, článku 1 této SOD, pokud prodlení není způsobeno neplněním povinností ze strany objednatele. Toto penále bude započteno do poslední faktury.
2. Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, pokud prodlení není způsobeno neplněním povinností ze strany zhotovitele.

IX. Závěrečné ustanovení

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných poslovně číslovaných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo obchodního zákoníku.
3. Smluvní strany jsou povinny se neprodleně písemně informovat o změnách své obchodní firmy a sídla, jakož i o přechodu svých závazků ze smlouvy na jiný právní subjekt.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným / účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného / neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti jednáním oprávněných osob. Nedojde-li k vyřešení sporu ani jednáním na úrovni statutárních zástupců, přísluší projednat a rozhodnout takový spor soudu příslušnému místu navrhovatele.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno pouze v případě, že objednatel bude mít zajištěny všechny finanční prostředky na tuto akci.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
8. Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, že je oběma smluvními stranám srozumitelná a že jsou si vědomy právních důsledků, plynoucích z této smlouvy. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy : 1 x oceněný soupis prací

V Jablonném v Podještědí: 10.3.2013.



objednatel



V České Lípě:

10.3.2016


zhotovitel



Prac. 446/2016
22 dne 2.3.2016

Celková cena bude složena s následujícími body.

Předmětem je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení vč. oceněného soupisu prací na výstavbu chodníku od přechodu pro chodce – Petrovice v LH po státní hranici se SRN v celkové délce cca 1,4 km. Chodník bude navržen z betonové zámkové dlažby a součástí bude i návrh veřejného osvětlení, vč. vodorovného a svislého dopravního značení.

Návrh chodníku bude zpracován dle vyhlášky č.398/2009 Sb., v platném znění.

a) Projektová příprava

- Geodetické zaměření území tj. v úseku Petrovice v LH (přechod pro chodce) – státní hranice se SRN (cca 1,4km)
- Ověření přítomnosti inženýrských sítí
- Projednání s dalšími zainteresovanými organizacemi (KSS LK, CHKO LH)
- Koordinace se záměry vybraných organizací ovlivňujících umístění trasy (SčVK a.s., Lesy ČR)
- Geologický průzkum
(cca 3x týdně)

b) Zpracování dokumentace pro územní řízení

do 30.4. - předložení prvotního konceptu řešení chodníku – výpis pozemků, návrh trasy, poukázání na rizika – správci sítí, odvodnění atd. K vyjádření bude zapotřebí hlavně DI PČR. Jedná se o úsek vedený v extravilánu a to vyžaduje i oddělení od vozovky. Dále dotčené orgány správců IS, živ. prostředí, CHKO, KSS LK, Libereckého kraje, vlastníků pozemku dotčených nebo sousedních, atd. Dále bude navrženo DZ, veřejné osvětlení a mostní propustky k projednání.

Po odsouhlasení chodníků a navrženého DZ, VO, propustků bude dopracována DUR. - do 1 měsíce od odsouhlasení dotčenými orgány (samotné řízení pro územní rozhodnutí může trvat i 8 týdnů)

c) Zpracování dokumentace pro stavební povolení

DSP bude kompletně zpracována do 4 týdnů od vydání územního rozhodnutí

d) Fotodokumentace**e) Geodetická část****f) Rozpočet stavby**

Součástí dokumentace bude i úprava vodohospodářských objektů (propustky).

Celkem bude projektová dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení předána v 6-ti pare + 1x na CD v el. podobě.

Stavební objekt	Kč
Projektová příprava	60000
Zpracování dokumentace pro územní řízení	80000
Zpracování dokumentace pro stavební povolení	200000
Geodetická část	35000
Rozpočet	12000
Cena bez DPH	387000
DPH	81270
Cena celkem	468270