

|                                         |                      |                           |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| ① MĚSTSKÝ ÚŘAD<br>Jablonné v Podještědí |                      | Zpracovatel<br><i>Zmh</i> |
| Došlo dne <i>28. 1. 2016</i>            | Spisový znak         |                           |
| Ev.č. <i>194/2016</i>                   | <i>566</i>           |                           |
| Č.j. <i>170/1341/2016</i>               | Skart./Inúta<br>znak |                           |
| Počet listů dokum. <i>7</i>             | <i>15/2016</i>       |                           |
| Počet listů příloh                      |                      |                           |

## **SMLOUVA O DÍLO**

(podle zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

Číslo objednávky objednatele :

Číslo smlouvy zhotovitele : 002/01/2016

**Název díla : „Přechod pro chodce u ZŠ, chodníky, parkoviště a autobusová zastávka –  
Jablonné v Podještědí“**

### **I. Smluvní strany**

Objednatel : Město Jablonné v Podještědí , nám. Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí

Za objednatele : Jiří Rýdl , starosta města Jablonné v Podještědí

IČO : 002 60 576 ( dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : Ing. Pavel Špulák, projektová, inženýrská a poradenská činnost v oboru  
dopravních staveb, Pivoňková 494, 463 03 Stráž nad Nisou

zastoupený : Ing. Pavlem Špulákem ve věcech smluvních i technických

autorizovaný inženýr : Ing. Pavel Špulák

Kancelář : Lazebnický vrch 130 / 5, 460 01 Liberec 1, tel. 485100580,  
603 372878

Bankovní spojení : Komerční banka Liberec, č.ú. 763345 - 461 / 0100

IČO : 43232825, DIČ : CZ5504170496

E-mail: spulak.lbc@volny.cz

Zhotovitel je plátcem DPH. ( dále jen „zhotovitel“)

### **II. Předmět díla**

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dokumentaci k územnímu rozhodnutí (DUR) a stavebnímu povolení (DSP) včetně položkového rozpočtu na akci „**Přechod pro chodce u ZŠ, chodníky, parkoviště a autobusová zastávka – Jablonné v Podještědí**“ v následujícím rozsahu :

1. Ověření stávajících inž. sítí

2. Geodetické doměření
3. Dokumentace k územnímu rozhodnutí
4. Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně položkového rozpočtu

Předmětem smlouvy o dílo není autorský dozor a investorská činnost. Předmětem smlouvy o dílo nejsou případné vyvolané přeložky ani ochrany inženýrských sítí (ČEZ, ICT, RWE, SČVK, CETIN). Ve smlouvě se předpokládá odvodnění parkoviště přes sorpční vpusti nebo lapol do stávající šachty v areálu ZŠ. Akce bude zpracována v rozsahu studie z 04/2014 Přejechod u ZŠ – Jablonné v Podještědí.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.

3. Dokumentace bude odevzdána **v 6 vyhotoveních + 1x CD**

### **III. Cena ( odměna za dílo ) :**

Cena provedení díla dle čl.II. byla stanovena dohodou účastníků této smlouvy na základě nabídky ze dne 15.12.2015 a činí:

|                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Oddíl 1. Ověření stávajících inž. sítí                                         | 3 000,- Kč          |
| Oddíl 2. Geodetické zaměření                                                   | 15 500,- Kč         |
| Oddíl 3. Dokumentace k územnímu rozhodnutí                                     | 68 400,- Kč         |
| <u>Oddíl 4. Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně položkového rozpočtu</u> | <u>77 900,- Kč</u>  |
| <b>Cena bez DPH</b>                                                            | <b>164 800,- Kč</b> |
| 21 % DPH                                                                       | 34 608,- Kč         |
| <b>CENA CELKEM :</b>                                                           | <b>199 408,- Kč</b> |

Zhotovitel je plátcem DPH.

### **IV. Čas a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo specifikované v čl. II.

- a) Projektová dokumentace stavby – DUR **30.06.2016**
- b) Projektová dokumentace stavby – DSP 1 měsíce po vydání územního rozhodnutí

2. Místem plnění, t.j. místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele.
3. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.

#### **V. Způsob fakturace projektových prací**

1. Po předání dokončeného díla dle oddílů 1 - 4 vystaví zhotovitel objednavateli dílčí faktury za zhotovení díla, které odešle nejpozději do 10 dnů.
2. Objednatel se zavazuje proplatit fakturu nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.

#### **VI. Záruční doba**

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na odevzdanou dokumentaci po dobu 2 let, pokud nedojde ke změnám, způsobených jinou činností.

#### **VII. Zvláštní ujednání**

1. Při zpracování projektové dokumentace budou dodrženy platné normy a předpisy, vztahující se k zpracovávanému dílu.
2. Zhotovitel se zavazuje neposkytnout jiným fyzickým ani právnickým osobám informace o výsledku své činnosti při zpracování dokumentace bez souhlasu objednatele.
3. Zhotovitel ručí objednateli za vypracování řešení ekonomicky přiměřeného požadovanému účelu.
4. Změna času plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele i zhotovitele bude řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude provedeno na statutární úrovni smluvních stran.
5. Ujednání o sankcích a pokutách:
  - a/ z titulu nedodržení termínu smlouvy o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 0,1 % z ceny projektových prací za každý den prodlení.
  - b/ z titulu prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny díla za každý den prodlení.
  - c/ Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do 1 měsíce po termínu plnění.

### VIII. Další ujednání

1. Smlouvu lze měnit nebo rušit na základě dohody obou stran a to písemnou formou.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.
3. Pokud není stanoveno ve smlouvě jinak, řídí se smlouva občanským zákoníkem.
4. Tato smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel, 2 vyhotovení zhotovitel.

Liberec, dne: 20.01.2016

Zhotovitel :

*Ing. Pavel Špulák*

**PAVEL ŠPULÁK**  
projektová kancelář dopravních staveb  
Ing. P. Špulák, Pivoňková 494  
463 03 STRÁŽ NAD NISOU  
Tel. 48 5100580; 603 372878

Jablonné v Podještědí, dne : *21.1.2016.*

Objednatel :

*[Signature]*



*RM č. 634/2015*  
*ze dne 16. 12. 2015*