

Severočeská vodárenská společnost a.s.,

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ 49099469, DIČ CZ49099469,

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 711620257/0100

(dále jen **SVS** na straně jedné)

a

Město Jablonné v Podještědí

se sídlem: náměstí Míru 22, Jablonné v Podještědí, PSČ 471 25

IČ 00260576, DIČ CZ00260576,

zastoupené: Jiří Rýdl, starosta města

bankovní spojení: Česká Spořitelna, č. ú.: 903269369/0800

(dále jen **Město** na straně druhé)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek, tuto

Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby (dále jen „Smlouva“)

Článek I. Účel smlouvy

- 1.1 Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování níže uvedeného předmětu smlouvy.

Článek II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je společný postup SVS a Města při přípravě, zajištění realizace a financování stavby „**Stavební úpravy komunikace, Švermova ul. – Jablonné v Podještědí – obnova povrchů**“ (dále jen „**Stavba**“), kde Město Jablonné v Podještědí je investorem obnovy povrchů komunikace v ulici Švermova, a SVS je investorem akce „**Jablonné v P., Švermova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace**“.

Článek III. Příprava stavby

- 3.1 Město již zajistilo nebo zajistí na svůj náklad:
- 3.1.1 zpracování úplné projektové dokumentace Stavby včetně projednání,
 - 3.1.2 vydání pravomocného stavebního povolení či ohlášení udržovacích prací na kompletní Stavbu,

- 3.1.3 provedení řádného výběrového řízení na zhotovitele Stavby
 - 3.1.4 uzavření příslušných smluvních ujednání na realizaci kompletní Stavby se zhotovitelem Stavby,
 - 3.1.5 výkon technického dozoru investora na celý rozsah Stavby,
 - 3.1.6 majetkoprávní i fyzické uvolnění staveniště, na kterém je realizována kompletní Stavba,
 - 3.1.7 úhradu celkových nákladů stavby zhotoviteli po protokolárním předání kompletní a bezvadné Stavby v termínech stanovených v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem,
 - 3.1.8 vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí – povolení k trvalému užívání stavby místně příslušným vodoprávním úřadem
- 3.2 SVS již zajistila nebo zajistí na svůj náklad:
- 3.2.1 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby.

Článek IV. Prohlášení smluvních stran

- 4.1 Město prohlašuje že:
- 4.1.1 provede výběr zhotovitele projektové dokumentace v rozsahu výše uvedeném tak, aby projektant byl odborně způsobilý a takový, se kterým má pozitivní zkušenosti z obdobných projektů
 - 4.1.2 provede výběr zhotovitele stavby tak, aby tento provedl Stavbu řádně, odborně a kvalitně při dodržení smluvních termínů a za cenu obvyklou v místě realizace Stavby,
 - 4.1.3 zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků pro bezproblémové a nepřerušované financování Stavby až do jejího úplného dokončení,
- 4.2 SVS prohlašuje, že:
- 4.2.1 souhlasí s výběrem zhotovitele a s cenou za zhotovení kompletní stavby sjednanou ve smlouvě o dílo se zhotovitelem,
 - 4.2.2 uhradí podíl na realizaci investice stanovený v čl. V.

Článek V. Podíl smluvních stran na financování stavby

- 5.1 Město se zavazuje na svůj náklad financovat kompletní předprojektovou a projektovou přípravu Stavby a kompletní inženýrskou činnost,
- 5.2 Město se zavazuje financovat realizaci Stavby dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby,
- 5.3 SVS se zavazuje uhradit Městu příspěvek na investici, který činí 1 266 100,- Kč. Výše příspěvku SVS byla vypočtena na základě položkového rozpočtu Stavby, který je přílohou této smlouvy,
- 5.4 úhrada příspěvku SVS bude provedena nejpozději do 30-ti dnů po protokolárním předání kompletní a bezvadné Stavby mezi investorem a zhotovitelem na základě faktury vystavené Městem,
- 5.5 v případě, že dojde k navýšení smluvní ceny stavby o hodnotu uznaných víceprací, nebude tato skutečnost zakládat důvod pro navýšení příspěvku SVS, který je stanoven v čl. V. této smlouvy; výjimkou jsou vícepráce vzniklé z podnětu SVS,

Článek VI. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 6.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že SVS zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Město může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že SVS umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 6.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 6.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. VII. platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 6.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dle odst. 6.3 a odst. 6.5.
- 6.2 Jakékoli změny této smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně podepsaného dodatku, smlouva je rovněž účinná pro právní nástupce smluvních stran,
- 6.3 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou, všechna vyhotovení mají platnost originálu,
- 6.4 Smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, ji takto podepsaly,
- 6.5 Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Jablonné v Podještědí usnesením RM č. 1579/2017 ze dne 6. 9. 2017.

V Teplicích dne:

V Jablonném v Podještědí dne: 6. 10. 2017.

18-10-2017

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Jiří Rýdl
starosta města

Jablonné v Podještědí



Přílohy

- 1x Položkový rozpočet
- 1x Situace

Výpočet ceny vozovky na m² dle
výpočetné ceny firmy SAM Děčín

CENA

① 113 142

Odstranění krytu sporných
ploch

$$124,5 \text{ m}^3 : 1245 \text{ m}^2 \times 0,1 = 124,5 \text{ m}^3$$

$$124,5 \text{ m}^3 \times 350 \text{ Kč} = 43545,- \text{ Kč}$$

43545,- Kč[✓]

② 11332 A

Odstranění podkladů bez
dopravy

$$\text{vozovka: } 1245,0 \text{ m}^2 \times 0,25 = 311,25 \text{ m}^3$$

$$311,25 \text{ m}^3 \times 135 \text{ Kč} = 42018,75 \text{ Kč}$$

42018,75 Kč[✓]

③ 11332 B

Odstranění podkladů doprava
- viz pol. 11332 A

$$311,25 \text{ m}^3 \times 1,8 \times 9,50 \text{ Kč} = 5322,38 \text{ Kč}$$

5322,38 Kč[✓]

④ 123434

Vakop pro podání stavby
včetně zdvoje do 16 km

$$\text{vozovka: } 1245 \times 0,20 = 249,0 \text{ m}^3$$

$$\text{kanal: } 1245 \times 0,30 = 373,5 \text{ m}^3$$

$$\text{celkem } 622,5 \text{ m}^3 \times 545 \text{ Kč} = 339262,50 \text{ Kč}$$

339262,50 Kč[✓]

⑤ 18110

Úprava pláně

$$\text{vozovka: } 1245 \text{ m}^2 \times 18 \text{ Kč} = 22410,- \text{ Kč}$$

22410,- Kč[✓]

⑥ 21451

Sanitční vestry a lomeného ka-
mene

$$\text{vozovka: } 1245 \text{ m}^2 \times 0,3 = 373,5 \text{ m}^3$$

$$373,5 \text{ m}^3 \times 852,- \text{ Kč} = 318222,- \text{ Kč}$$

318222,- Kč[✓]

CENA	
31 125,- Kč ^V	89 941 Opláštění z geotextilií 400g /m² výpočet: 1245,0m² x 25Kč = 31125,-Kč^V
349 434,15 Kč ^V	8) 561 401 Kamenivo srovnávací vrstva tř. I výpočet: 1245,0 x 0,13 = 161,85m³ 161,85m³ x 2159 = 349434,15Kč^V
305 343,60 Kč ^V	9) 563 30 Válcované štěrky se štrkostí výpočet: 1245m² x 0,28 = 348,6m³ 348,6m³ x 876,-Kč^V = 305343,60Kč^V
26 145,- Kč ^V	10) 542 121 Infilt. podklad do 1,0 kg/m² výpočet: 1245,0m² x 21,0Kč^V = 26145,-Kč^V
21 165,- Kč ^V	11) 542 213 Spjívání podklad do 0,5 kg/m² výpočet: 1245,0m² x 17,0Kč^V = 21165,-Kč^V
385 016,25 Kč ^V	12) 544 A 04 Asf. beton pro obecné štěrky A C 0 11+; 11S výpočet: 1245,0m² x 0,05 = 62,25m³ 62,25m³ x 6185Kč^V = 385016,25Kč^V
481 068,- Kč ^V	13) 544 E 06 Asf. beton pro podkladní štěrky ACP 16+; 16S výpočet: 1245,0m² x 0,07 = 87,15m³ 87,15m³ x 5520Kč^V = 481068,-Kč^V

CENA

14

014 102a

Poplatky za skládku
zemina a kameni

z položky 113324: $1245,0 \times 0,25 = 311,25 \text{ m}^3$

z položky 123737: $1245 \times 0,2 = 249,0 \text{ m}^3$

$1245 \times 0,3 = 373,5 \text{ m}^3$

Celkem: $933,75 \text{ m}^3 \times 1,8 \text{ t} = 1680,75 \text{ t}$

$1680,75 \text{ t} \times 140 \text{ Kč} = 235\,305,- \text{ Kč}$

235 305,- Kč

CELKEM BEZ DPH

2605 442,63 Kč

$1 \text{ m}^2 \text{ VOZOVKY: } 2605\,442,63 \text{ Kč} : 1245 \text{ m}^2 =$
 $= 2092,73 \text{ Kč/m}^2 \text{ VOZOVKY}$
BEZ DPH

Šmola



7. Liberec, dne 30.08.2017

Zpracoval: Ing. Pavel Špulák