Smlouva o dilo
ve smyslu obchodniho zakoniku

¢islo smlouvy

objednatele............c..ocoor, zhotovitele......01/11/17

1.Smluvni strany

Objednatel: Mésto Jablonné v Podjestadi Zhotovitel: Ing.Josef Dostal , Projekty-stavby
Nam. Miru 22 o Jiraskova 286/1
47125 JABLONNE V PODJESTEDI 47154 CVIKOV
ICO: 00260 576 ICO: 10405429
Bank.spojeni : Ceska spofitelna a.s. Bank.spojeni:Komerénibanka
¢.0.903269369/0800 €.u. 2592290257/0100
Smluvni vztahy  Jiff Ryd] Smluvni vztahy  Ing.Josef Dostal
Technické véci  Mgr. Petr Sadilek Technické véci  Ing.Josef Dostal

2.Pfedmét plnéni
Predmétem plnéni je:

a) Dokumentace pro tizemni rozhodnuti (DUR)
b) Obstardni izemni rozhodnuti pro stavbu
Rodinné domy lokalita Na Strani k.ii. Markvartice v Podjestedi

Dokumentace bude zpracovana dle Vyhlagky &.62/213 Sb. kterou se méni Vyhlaska
¢.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Dokumentace bude obsahovat tyto zakladni &4sti

- SO 01 Rodinné domy -Zkladni koncepce vystavby a stanoveni regulativii pro rodinné
domy

- SO 02 Komunikace

- SO 03 Vodovod

- SO 04 Splaskova kanalizace

- SO 05 Destova kanalizace

- SO 06 NTL Plynovod

- S0 06 Vetejné osvétleni

- S0 07 Vefejny prostor, zatravnéna plocha, zachytoy piikop

Poznamka:

-Projektovou dokumentaci nizkého napéti elektro zpracuje CEZ Distribuce a.s. jako soudast
své dodavky na zékladé smlouvy mezi investorem a CEZ Distribuce a.s., na zakladé zadosti
investora o pfipojeni lokality.




- ProtoZe objekt SO 06 Vefejné osvétlenf je moiné realizovat J1Z na zakladé tizemniho
rozhodnutf o umisténi stavby, bude tento objekt zpracovan v podrobnostech dokumentace pro
provedeni stavby.

3.Cena dila
Smluvni cena je stanovena na zakladé odsouhlasené nabidkové kalkulace.

Dokumentace pro iizemni rozhodnuti (DUR) a obstardni izemniho rozhodnuti pro stavbu

- SO 01 Rodinné domy- zékladni koncepce vystavby a stanovent regulativi pro rodinné

QOMMY .. 10.200,-K¢
=50 02 KomuniKace ........ouoiiii e 38.000,-K¢
- Vodohospodaiské objekty (SO 03 Vodovod, SO 04 Splaskova kanalizace, SO 05 Deifova
kanalizace) ... 70.000,-K¢
= SO 06 NTL Plynovod ......o.ooooiuiii 10.000.-K¢
- SO 06 Vefeiné osvetlent ... 23.000.-K¢
- SO 07 Vefejny prostor, zatravn&na plocha, zichytny pfikop ..ol 4.800,-K¢
- InZenyrska ¢innost — Obstarani izemniho rozhodnuti pro stavbu .................... 42.000-K¢
CelKem «oeneeeei e 198.000,-K ¢
Smluvni cena ¢ini ; 198.000,-K¢

Cena je kone¢nd, zhotovitel neni platcem DPH

Zpusob fakturace:
1. fakturace ve vy&i.................. 95.000- K¢
Po vypracovani navrhu a odsouhlaseni zdkladniho dopravniho feSeni

2. fakturace ve vy8§i .................. 103.000,-K¢&
Po dokonéeni a pfedani projektové dokumentace pro tizemni rozhodnuti a po obstarani
uzemnfho rozhodnutf pro stavbu

4. Terminy

Dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby bude dokondena a piedana
objednateli do 15.04.2018.

Uzemni rozhodnuti bude obstardno v névaznosti na dokondeni dokumentace pro tzemni
rozhodnuti bez zbytednych priitaht.

Splatnost faktur bude deset dnil.




5.Jin4 ujednani

Podklady:
- Investor zajisti jako podklad pro zpracovani dokumentace

a)doméfeni vySkopisu a polohopisu zahrad zaplocenych majiteli rodinnych domi v misté
budouci komunikace.

b) Hydrogeologicky priizkum na moZnost vsakovani de¥tovych vod z komunikaci a
zachytného piikopu do podlozi

¢) v ramci uzemntho fizeni si investor zajisti vlastnickd prava k pozemkim dotéenym
vefejnou komunikaci

Soucasti dila neni dokumentace pro posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostfeni, ani
dokumentace pro rozhodovaci fizeni, zda stavba posouzeni vlivu na Zivotni prostfedi podléha,
vyplyne-li to z povahy véci.

V piipadé, ze v prubéhu provadéni dila dojde k zastaveni praci z diivodd, které nebudou na
stran¢ zhotovitele (napf. zména zaméru investora), nebude toto povazovano za chybné plnéni
zhotovitele. V takovém pfipadé pfedd zhotovitel objednateli rozpracované dilo ke dni
zastaveni praci.

Rozpracované dilo objednatel prevezme a zaplati,. Uhrada bude stanovena &asovym
honorafem sazbou 450,-K¢/hod bez DPH. Jako soucést faktury za rozpracované dilo predd
zhotovitel objednateli rozpolozkovany vykaz hodin na jednotlivé ukony.

V Jablonném v Podjestédi dne: 9 M. op7%

Objednatel: Zhotovitel:
Meésto Jablonné v Podjestédi Ing.Josef Dostal, Projekty stavby

Ing.Josef DOSTAL
PROJEKTY - STAVBY
47! 54 CVIKOV Jirdaskova 286/

70104 05 429 DIC:C25574630873
FNax:4P7 751 558 mob.:735 680 909
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