



ch zdí, komunikací a mostů

SOD č. 6/2EP1/2019
do.

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: 00260576
DIČ: CZ00260576
zastoupený : Jiřím Rýdlem - starosta města
tel/fax: 487 829 961, 487 829 960
bankovní spojení : č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindaaur - st. technik města

Zhotovitel: **ZEPS s.r.o.**
Lindava 84, 471 58 Cvikov
IČO: 28688651
DIČ: CZ28688651
zastoupený : **Markem Říhou – jednatelem společnosti**
tel/fax: 412 338 936 / -----
bankovní spojení : č.ú.: 994 365 339/0800, Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 43-884 555 0297/0100, Komerční banka, a.s.
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Ing. Vít Kofroň – hlavní stavbyvedoucí**

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy „**Jablonné v Podještědí – chodník Česká Ves**“.
2. Rozsah a obsah díla je stanoven následovně:
 - Provedení díla dle platných technických norem a obecných zvyklostí
 - Při aplikaci systémů dodržovat předpisy a spotřeby výrobce
 - Soupisu prací
3. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
4. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:
 - dle soupisu prací zhotovitele, který byl nedílnou součástí zadávací dokumentace – příloha č. 1 této smlouvy
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky „**Jablonné v Podještědí – chodník Česká Ves**“.
5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jež jsou pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí předmětu díla jsou i následující činnosti:
 - Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla
 - Zajištění úklidu stavby a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla
 - Zajištění odvozu, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
 - Zajištění veškerých dokladů (prohlášení o shodě, certifikáty a atesty na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla) a jejich předání objednateli
 - Zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí
 - Pořízení průběžné fotodokumentace realizace zakázky a její předání objednateli v elektronickém provedení
6. Místem plnění je katastrální území Česká Ves, pozemek p.č.83, p.č.75 a p.č.72/1.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl.II do **31.10. 2019**.

IV. Cena

1. Cena je sjednána na základě nabídky zhotovitele ve výši Kč 2.777.777,- Kč,-- plus příslušné platné DPH, které ke dni podpisu smlouvy činí 21%, tj. 583.333,17 Kč. V případě, že bude DPH změněno během doby realizace díla, bude použito DPH, které stanoví zákon k období, ke kterým se bude vztahovat vyúčtování provedených prací. Zhotovitel prohlašuje, že cenu díla stanovil v souladu s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a na základě vlastního zaměření a tato cena je pevná, neměnná a nejvýše přípustná. Za vícepráce tak mohou být považovány pouze takové práce, jejichž potřeba objektivně vyvstala teprve v průběhu provádění díla a které nebylo objektivně možno při veškeré odbornosti předem předvídat, nebo takové práce, které si objednatel vyžádá nad rozsah díla stanoveného touto smlouvou.
2. Změna ceny díla v případě víceprací požadovaných objednatelem v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná po vzájemné dohodě ve formě písemného dodatku této smlouvy; pokud zhotovitel provede

tyto vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto víceprací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli

3. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě; pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto prací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli.
4. Změna ceny díla v případě méněprací požadovaných objednatelem v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na snížení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná po vzájemné dohodě.

V. Platební podmínky

1. Provedené práce budou objednatelem zhotoviteli hrazeny na základě měsíčních faktur (daňových dokladů ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty). Součástí všech předkládaných faktur - daňových dokladů za stavební práce musí být zjišťovací protokol fakturovaných prací a dodávek potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran místostarosta města, stavební technik), soupis fakturovaných prací a dodávek včetně odkazu na položky výkazu výměr (viz příloha č. 1. této smlouvy), rekapitulace fakturovaných prací a dodávek. Konečná faktura bude vystavena do 14 ti dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
3. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na cenu díla.
4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury – daňového dokladu odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury – daňového dokladu, tak poté.
5. Splatnost faktur bude 14 dní po jejím doručení objednateli.
6. Každá faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
 - a) označení příslušného odboru objednatele, IČ objednatele
 - b) den splatnosti,
 - c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - d) odvolávka na tuto smlouvu,
 - e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
 - f) soupis příloh
7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.
8. Daňový doklad bude doručen do podatelny úřadu do 15 dnů po DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění).

VI. Předání projektové dokumentace a staveniště, podmínky provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli povolení stavebních prací uvedených ve smlouvě nejpozději při předání staveniště. Podmínky všech rozhodnutí a povolení zhotovitel dodrží.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními podmínkami.
3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

4. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP určeným objednatelem.
5. Při zjištění porušení BOZP a PO a nedodržování bezpečnostních předpisů bude přistoupeno k uplatnění smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
6. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude zhotovitel koordinovat stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány v objektu neosazené či nezajištěné otvory a dále tak, aby byl v minimální míře ovlivněn provoz ostatních prostor.
7. Při realizaci díla budou zhotovitelem použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhl. č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/2009 a dále § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou zhotovitelem dokladovány k převímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.
8. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními předpisy.
9. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:
2 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla,
3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasení plnění a navrhovaných řešení.
Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymění lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. V případě nedodržení takto stanovených lhůt má objednatel právo na odkrytí těchto konstrukcí na náklady zhotovitele.
10. Termín splnění se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Pokud předané dílo obsahuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání a provozu díla, bude seznam takových vad a nedodělků zaznamenán do zápisu. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky není objednatel povinen převzít.
11. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
12. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.
13. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla.

VII. Převzetí díla nebo částí a záruční doba

1. Předání a převzetí díla bude provedeno písemnou formou. K tomu zhotovitel vyzve objednatele písemně, min. 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel přebírá záruku za dílo po dobu **60-ti měsíců** od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a předpisy aplikace dané výrobcem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému je bez zbytečného odkladu vyzve objednatel. Záruční doba začíná dnem předání díla bez vad a nedodělků, potvrzeno písemným předávacím protokolem. Reklamacie uplatní objednatel bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
4. Zhotovitel zároveň musí do 15- ti dnů po obdržení reklamacie písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad, nikoli však později než do 30 dnů ode dne obdržení reklamacie.
5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamacie.
6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění..
7. V případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci objednatele neuzná nebo v případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci nepočne odstraňovat v této smlouvou stanovené lhůtě, nebo v případě že oprávněnou reklamaci neodstraní v přiměřené lhůtě má objednatel právo závady odstranit a veškeré náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.
8. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku.
10. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a ti spolu provedou výstupní vizuální prohlídku díla. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
11. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel umožní zhotoviteli dobu provádění prací od 6h do 21h a je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele vstup do objektu, v němž je dílo prováděno, nepřetržitě po dobu realizace.
2. Objednatel zajistí ke dni zahájení prací všechna rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná pro provedení díla a to tak, aby nebylo narušeno plynulé provádění prací.

IX. Povinnosti zhotovitele

1. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat zejména vyhl. č. 324/1990 Sb. a předpisy z hlediska bezpečnosti práce a ochrany při práci včetně protipožárních opatření, zejména ustanovení Zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a vyhlášku MVČR č. 37/1986 Sb., a dále pak ČSN 050610 č. 34 a ČSN 050630 čl. 61 a 63, které vyplývají z povahy práce.
2. Po celou dobu realizace díla je povinností zhotovitele dodržovat pořádek a čistotu na převzatém staveništi a odstraňovat odpady vzniklé jeho činností na předaném staveništi.
3. Elektrické zařízení zhotovitele musí odpovídat platným ČSN. Zařízení musí být revidováno před uvedením do provozu a dále ve lhůtách uvedených v ČSN 331500. Místo a způsob připojení na rozvaděč stavby bude dohodnut se stavbyvedoucím.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ škody způsobené na díle a že tato pojistka zůstane v platnosti do doby definitivního předání díla.
5. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobou. Při provádění díla jinou osobou zůstává i nadále partnerem objednatele a nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo

- prováděl sám, včetně penále za nedodržení termínů a nesplnění požadovaných kvalitativních požadavků.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré jím vzniklé škody na majetku objednatele, bydlicích a třetích osob vzniklé z důvodu provádění díla. V případě škody bude tato zapsána do stavebního deníku. Na způsobu jejího odstranění se smluvní strany dohodnou.

X. Odpovědnost za vady, nebezpečí škody na věci

1. Vady díla vyskytnuté v záruční době, podléhající záruce, opraví zhotovitel bez zbytečného odkladu na své náklady.
2. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatel nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. částech, na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní zhotovitel svým nákladem.
3. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
4. Nebezpečí škody na objednatel předaném staveništi nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

XI. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží kteroukoliv lhůtu pro odstranění vad stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. V případě porušení podmínek provádění díla uvedených v článku VI. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvou stanovených podmínek.
5. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10 000,-Kč.
6. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ke dni protokolárního předání díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší podmínky BOZP, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištěné porušení BOZP a 1.000 Kč za každý den počínaje dnem následujícím po doručení výše uvedené výzvy, v němž porušení BOZP trvá.
8. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
9. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII. Dokladová dokumentace

1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný.
2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku: technický dozor objednatele,

zástupce investora, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dozoru, příslušné orgány státní správy a zástupci objednatele.

3. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí.


XIII. Závěrečná ustanovení

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných poslopně číslovaných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo upravené v občanském zákoníku platném v době podpisu této smlouvy.
3. Smluvní strany jsou povinny se neprodleně písemně informovat o změnách své obchodní firmy a sídla, jakož i o přechodu svých závazků ze smlouvy na jiný právní subjekt.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným / účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného / neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti jednáním oprávněných osob. Nedojde-li k vyřešení sporu ani jednáním na úrovni statutárních zástupců, přísluší projednat a rozhodnout takový spor soudu příslušnému místu objednatele.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
7. Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, že je oběma smluvními stranám srozumitelná a že jsou si vědomy právních důsledků, plynoucích z této smlouvy. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy : 1 x oceněný soupis prací

V Jablonném v Podještědí: 15.4.2019

V RUMBURKU, dne 23.4.2019


objednatel



ZEPS s.r.o. ⑥
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lingova 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

zhotovitel

Usnesení RM č. 326/2019

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jablonné v Podještědí - chodník Česká Ves

Objednatel:

Zhotovitel dokumentací: Ing. L. Štěpánek

Zhotovitel:

ZEPS s.r.o., Lindava 84, 471 58 Cvikov

Základní cena: 0,00

Cena - celkem: 2 777 777,00

DPH: 583 333,17

Cena s daní: 3 361 110,17

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 0,00

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

ZEPS s.r.o. ⑥

kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk

sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov

tel.: +420 412 328 936 e-mail: info@zeps.cz

IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

Rekapitulace rozpočtů

Stavba: Jablonné v Podještědí - chodník Česká Ves	Cena bez DPH	Celkem s DPH
Objekt: 101 - Chodník	2 142 796,19 Kč	2 592 783,39 Kč
Objekt: 401 - Veřejné osvětlení	634 980,81 Kč	768 326,78 Kč
Celkem:	2 777 777,00 Kč	3 361 110,17 Kč

Stavba	JK012019	Chodník - Česká Ves
číslo a název SO	101	Chodník
číslo a název rozpočtu:	101	Chodník

[illegible]

16	2018_OTSKP	562121	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TŘÍ TL DO 100MM SC C8/10 tl. 100mm	M2	718,860	160,00	115 017,60
17	2018_OTSKP	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TŘÍ TL DO 150MM SC C8/10 tl. 120mm	M2	72,530	240,00	17 407,20
18	2018_OTSKP	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM 709,76+9,1=718,860 [A] rozšíření pod obrubníky vjezdů: 33*0,5=16,500 [B] Celkem: A+B=735,360 [C]	M2	735,360	105,00	77 212,80
19	2018_OTSKP	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM	M2	72,530	140,00	10 154,20
20	2018_OTSKP	577202	VRSTVY PRO OBNOVU OPRAVY - SPOJ POSTRIK	M2	446,000	25,00	11 150,00
21	2018_OTSKP	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S 466*0,04=18,640 [A]	M3	18,640	6 500,00	121 160,00
22	2018_OTSKP	5774EG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S 446*0,07=31,220 [A]	M3	31,220	6 000,00	187 320,00
23	2018_OTSKP	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	709,760	420,00	298 099,20
24	2018_OTSKP	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	46,810	490,00	22 936,90
25	2018_OTSKP	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,100	750,00	6 825,00
26	2018_OTSKP	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	14,480	850,00	12 308,00
27	2018_OTSKP	58262B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC vodící linie	M2	11,240	850,00	9 554,00
Komunikace							889 144,90
5							
Potrubi							
28	2018_OTSKP	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vč. napojení	KUS	6,000	12 000,00	72 000,00
29	2018_OTSKP	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	3,000	3 500,00	10 500,00
Potrubi							82 500,00
8							
Ostatní konstrukce a práce							
30	2018_OTSKP	9111A1	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	30,000	2 800,00	84 000,00
31	2018_OTSKP	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA 6x proužek - místo pro přecházení 8,16*0,1*6=4,896 [A]	M2	4,896	750,00	3 672,00
32	2018_OTSKP	917211	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	365,300	240,00	87 672,00
33	2018_OTSKP	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	33,000	380,00	12 540,00
34	2018_OTSKP	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	441,150	400,00	176 460,00
35	2018_OTSKP	918513	ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD 1,2*2*0,5=1,200 [A]	M3	1,200	20 000,00	24 000,00
36	2018_OTSKP	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	448,000	65,00	29 120,00
37	2018_OTSKP	931326	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2 448*2=896,000 [A]	M	896,000	120,00	107 520,00
38	2018_OTSKP	93541	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	2,200	4 500,00	9 900,00
39	2018_OTSKP	93620	DROBNÉ DOPLNĚK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON palisády	M3	7,200	6 500,00	46 800,00

40	2018	OTSKP	96687	9	30*0,16*1,5=7,200 [A]	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	2 500,00	2 500,00
Ostatní konstrukce a práce										584 184,00

C e l k e m 2 142 796,19

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00

Celkem	2 142 796,19
---------------	---------------------

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Číslo pol.	Popis položky		Množství	MJ	Materál / MJ	Montáž / MJ	Celkem mat.	Celkem mont.
1	trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 16mm		130 m		10,00	5,00	1300,00	650,00
2	chránička KOPOFLEX DN63		420 m		30,00	15,00	12600,00	6300,00
3	ukonč.vod.v.rozv.vč.zap.a.konc.do 2.5mm2		27 ks		20,00	10,00	540,00	270,00
4	ukonč.vod.v.rozv.vč.zap.a.konc.do 25mm2		77 ks		25,00	15,00	1925,00	1155,00
5	Svítilno silniční LED/102W/11092Lm/3100K/IP66, s funkcí CLO+DIMM dle Výpočtu osvětlení		9 ks		12000,00	500,00	108000,00	4500,00
6	stožár bezpaticový ocelový žár.pozink. 9,2 m, UZM11-159/114/89		9 ks		8800,00	1000,00	79200,00	9000,00
7	výložník oblouk. ocel.pozink 1,8/1,5m, UZB1-89-1500		9 ks		1950,00	750,00	17550,00	6750,00
8	stožárová svorkovnice SV-A 6.16.4		9 ks		350,00	150,00	3150,00	1350,00
9	uzemn. v zemi FeZn 30x4 mm vč.svorek		420 m		33,00	15,00	13860,00	6300,00
10	uzemn. v zemi FeZn o 10 mm vč.svorek;propoj.aj.		18 m		60,00	35,00	1080,00	630,00
11	položení výstražné folie PVC s=330mm		420 m		15,00	10,00	6300,00	4200,00
12	Vodič CY 6 mm2 z/z		10 m		16,00	8,00	160,00	80,00
13	Kabel CYKY 3-Jx1.5 mm2 750V (TR)		130 m		15,00	10,00	1950,00	1300,00
14	Kabel AYKY 4-Jx25 mm2 750V (VU)		420 m		44,00	20,00	18480,00	8400,00
15	Kabelová spojka 4x25mm2		1 ks		800,00	150,00	800,00	150,00
16	Pojistka E14		9 ks		15,00	5,00	135,00	45,00
17	Betonová směs C25/30		11,5 m3		1300,00	500,00	14950,00	5750,00
18	stožárové pouzdro SP-315/1500		9 ks		2300,00	500,00	20700,00	4500,00
19	Beton deska D=60cm		9 ks		700,00	500,00	6300,00	4500,00
20	pásek pro kabelové lože		31 m3		350,00	250,00	10850,00	7750,00
21	demontáž svítidla výbojkového 150W, výška 11m		4 ks		250,00	150,00	1000,00	600,00
22	demontáž sloupu ocelového, výška 11m, vč.výložníku a základu		4 ks		250,00	150,00	1000,00	600,00

Součet

321 830 Kč

74 780 Kč

Celkem instalace

396 610 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

Číslo pol.	Popis položky		Množství	MJ	Montáž / MJ	Celkem mont.
23	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru		0,3 km		20000,00	6 000,00
24	kabel.rýha 50cm/šíř., 90cm/hl. zem.tr.4		303 m		240,00	72 720,00
25	ruč.zához.kab.rýhy 50cm/šíř., 90Cm/hl.zem.tr.4		303 m		65,00	19 695,00
26	výkop jámy ručně, zem.tr.3-4		16,2 m3		1150,00	18 630,00

27	zához jámy, zem.tr.3-4	16,2 m3	150,00	2 430,00
28	hutnění zeminy strojem, tl.20cm	136 m3	120,00	16 320,00
29	lože z kop.písku	303 m	15,00	4 545,00
30	beton.základ do bednění	11,5 m3	1800,00	20 700,00

Celkem zemní práce	161 040 Kč
--------------------	------------

PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

Číslo pol.	Popis položky	Množství	MJ	Montáž / MJ	Celkem mont.
31	Doprava a přesun	1 ks		5000,00	5 000,00
32	Podružný materiál	1 ks		4000,00	4 000,00
33	Zařízení staveniště	1 ks		23330,81	23 330,81
34	Vytýčení zemních sítí	4 ks		5000,00	20 000,00
35	Dokumentace skutečného provedení	1 ks		15000,00	15 000,00
36	Revizní zpráva	1 ks		10000,00	10 000,00

Celkem přidružené náklady	77 331 Kč
---------------------------	-----------

Celkem (bez DPH)	634 981 Kč
------------------	------------

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 6/ZEPS/2019

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
Zástupce:
Osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:

město Jablonné v Podještědí

nám. Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí
Jiří Rýdl, starosta města

Mgr. Petr Sadílek, místostarosta města
Vlastimil Lindauer, st. Technik města
00260576
CZ00260576
Česká spořitelna a.s.
903269369/0800
487 829 961, 487 829 960

Zhotovitel:

Sídlo:
Statutární zástupce:
Pověřen jednat ve věcech smlouvy:
Pověřen jednat ve věcech technických:

ZEPS s.r.o.

Lindava 84, 471 58 Cvikov
Marek Říha, jednatel společnosti
Marek Říha, jednatel společnosti
Marek Říha, jednatel společnosti
Ing. Vít Kofroň, hlavní stavbyvedoucí
28688651
CZ28688651

Firma je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26966

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:

Česká spořitelna Česká Lípa
994 365 339/0800
Komerční banka Česká Lípa
43 – 884 555 0297/0100
412 338 936, 725 047 547
info@zeps.cz; riha.m@zeps.cz

Obě smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (*dále jen „Smlouva“*)
a to následujícím způsobem:

Změna článku smlouvy:

Článek 4, odst. 1

Cena díla, platební podmínky

Nové znění:

1. Cena dle Smlouvy o dílo:

Cena celkem bez DPH dle SoD 2.777.777,00 Kč

DPH dle SoD 583.333,17 Kč

Cena celkem s DPH dle SoD 3.361.110,17 Kč

Cena celkem bez DPH dle Dodatku č.1 59.277,52 Kč

DPH dle Dodatku č.1 12.448,27 Kč

Cena celkem s DPH dle Dodatku č.1 71.725,79 Kč

Celková cena s DPH dle SoD a Dodatku č.1 3.432.835,96 Kč

Zvláštní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech jehož součástí je změnový list, přičemž každý má platnost originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.

V Rumburku dne 09.9.2019

V Jablonné v Podještědí dne 16.9.2019.

ZEPS s.r.o.



kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Línova 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 936 / e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

.....
za zhotovitele:

Marek Říha

jednatel společnosti

.....
za objednatele:

Jiří Rýdl

starosta města



UPRAVILI RD č. 544/2019

Aspe

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:JK012019
101
101Chodník - Česká Ves
Chodník
Chodník - změnový list č.1

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
				změnový list - chodník				9
	2018_OTSKP	93620		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON				
	2018_OTSKP	272324		palisády	M3	- 7,200	6 500,00	- 46 800,00
	2018_OTSKP	13193		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	7,500	3 470,00	26 025,00
	2018_OTSKP	32711		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR III	M3	7,500	450,00	3 375,00
	2018_OTSKP	17820		ZDI OPĚR ZARUB. NABŘEŽÍ Z DILCŮ Z BETON	M3	6,800	5 960,00	40 528,00
36	2018_OTSKP	919112		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	8,410	202,00	1 698,82
	2018_OTSKP	R00001		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	8,000	65,00	520,00
	2018_OTSKP	917211		NAPOJENÍ KANALIZACE Z TRUB PLASTOVÝCH	M	3,500	1 500,00	5 250,00
	2018_OTSKP	917223		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	- 365,300	240,00	- 87 672,00
	2018_OTSKP	93543		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	365,300	355,00	129 681,50
16	2018_OTSKP	562121		ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	4,000	5 590,00	22 360,00
	2018_OTSKP	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TR I TL DO 100MM	M2	- 718,860	160,00	- 115 017,60
	2018_OTSKP	R00004		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM	M2	735,360	80,00	58 828,80
40	2018_OTSKP	96687		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY VČ. ZEMNÍCH PRACÍ	M	15,000	1 100,00	16 500,00
28	2018_OTSKP	89712		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	- 1,000	2 500,00	- 2 500,00
				Oprava stávající šachty vč. napojení	KUS	1,000	6 500,00	6 500,00
				C e l k e m				59 277,52

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem311 267,12
- 251 989,60
59 277,52

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 6/ZEPS/2019

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
Zástupce:
Osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:

Město Jablonné v Podještědí

nám. Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí
Jiří Rýdl, starosta města

Mgr. Petr Sadílek, místostarosta města
Vlastimil Lindaur, st. Technik města
00260576
CZ00260576
Česká spořitelna a.s.
903269369/0800
487 829 961, 487 829 960

Zhotovitel:

Sídlo:
Statutární zástupce:
Pověřen jednat ve věcech smlouvy:
Pověřen jednat ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
Firma je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26966
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:

ZEPS s.r.o.

Lindava 84, 471 58 Cvikov
Marek Říha, jednatel společnosti
Marek Říha, jednatel společnosti
Marek Říha, jednatel společnosti
Ing. Vít Kofroň, hlavní stavbyvedoucí
28688651
CZ28688651
Česká spořitelna Česká Lípa
994 365 339/0800
Komerční banka Česká Lípa
43 – 884 555 0297/0100
412 338 936, 725 047 547
info@zeps.cz; riha.m@zeps.cz

Obě smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) a to následujícím způsobem:

Změna článku smlouvy:

Článek 4, odst. 1
Cena díla, platební podmínky

Nové znění:

1. Cena dle Smlouvy o dílo:

Cena celkem bez DPH dle SoD	2.777.777,00 Kč
DPH dle SoD	583.333,17 Kč
<u>Cena celkem s DPH dle SoD</u>	<u>3.361.110,17 Kč</u>

Cena celkem bez DPH dle Dodatku č.1	59.277,52 Kč
DPH dle Dodatku č.1	12.448,27 Kč
<u>Cena celkem s DPH dle Dodatku č.1</u>	<u>71.725,79 Kč</u>

Cena celkem bez DPH dle Dodatku č.2	62 598,64 Kč
DPH dle Dodatku č.2	13 145,71 Kč
<u>Cena celkem s DPH dle Dodatku č.2</u>	<u>75 744,35 Kč</u>

Celková cena s DPH dle SoD a Dodatku č.2 3.508.580,31 Kč

Zvláštní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech jehož součástí je změnový list, přičemž každý má platnost originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.

V Rumburku dne: 31.10.2019

ZEPS s.r.o. (12)
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Líněnská 34, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 875, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 29680651, DIČ: CZ28688651

.....
za zhotovitele:
Marek Říha
jednatel společnosti

Usnesení RM č. 631/2019 ze dne 30.10.2019

V Jablonné v Podještědí dne: 31.10.2019.

.....
za objednatele:
Jiří Rýdl
starosta města



změnový list VO

N2	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných	88,2	m3	1150,00	101 430,00
24	kabel.rýha 50cm/šíř., 90cm/hl. zem.tr.4	-303	m	240,00	-72 720,00
25	ruč.zához.kab.rýhy 50cm/šíř., 90Cm/hl.zem.tr.4	117	m	45,00	5 265,00
N1	Bourání kamene a betonu a asfaltu ruční (v místech původních sjezdů)	4,62	m3	3500,00	16 170,00
14	Kabel AYKY 4-Jx25 mm2 750V (VU)	39,51	m	64,00	2 528,64
15	Kabelová spojka 4x25mm2	-1	ks	950,00	-950,00
20	písek pro kabelové lože	15,2	m3	600,00	9 120,00
29	lože z kop.písku	117	m	15,00	1 755,00
SUMA					62 598,64