

14.

**Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**

č. OVV/1647/2017

**"BOZP - Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa - smluvní strana Město Jablonné
v Podještědí"**

uzavřená v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Město Jablonné v Podještědí

se sídlem Náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí

IČO: 00260576

DIČ: CZ00260576

zastoupený Jiřím Rýdlem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

číslo účtu: 903269369/0800

dále jen „příkazce“

a

3L studio s. r. o.

se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435/12, 470 01 Česká Lípa

IČO: 25462644

DIČ: CZ25462644

osoba oprávněná podepsat dohodu: Ing. Martin Šuma, jednatel

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.

číslo účtu: 163281708/0600

evidence: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
19364

dále jen „příkazník“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Strany této dohody uzavřely dne 19. 9. 2017 smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s názvem „BOZP - Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa - smluvní strana Město Jablonné v Podještědí“ č. OOV/1647/2017, jejímž předmětem je poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci "Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa" (dále jen „smlouva“).
2. Na základě smlouvy provedl příkazník následující část plnění: dle článku II. odst. 2 písm. A) a písm. B) smlouvy, přičemž podrobný rozpis provedeného plnění je uveden v příloze č. 1 této dohody.
3. Za část plnění dle odst. 2 uhradil již příkazce částku ve výši 11.586,16 Kč (slovy: jedenáct tisíc pět set osmdesát šest korun českých šestnáct haléřů) bez DPH, tj. 14.019,25 Kč (slovy: čtrnáct tisíc devatenáct korun českých dvacet pět haléřů) včetně DPH.
4. Příkazník má za provedenou část plnění ještě právo na zaplacení částky ve výši 10.728,79 Kč (slovy: deset tisíc sedm set dvacet osm korun českých sedmdesát devět haléřů) bez DPH, tj. 12.981,83 Kč (slovy: dvanáct tisíc devět set osmdesát jedna koruna česká osmdesát tři haléře) včetně DPH.

Článek I.

Předmět dohody

1. Strany této dohody ruší s účinností od 28. 2. 2019 veškeré dosud nesplněné závazky vyplývající ze smlouvy.
2. Příkazník se zavazuje předat příkazci všechny dokumenty uvedených v příloze č. 2 této dohody nejpozději do dne účinnosti zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy.
3. O předání dokumentů bude pořízen předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
 - označení osoby příkazníka včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - označení osoby příkazce včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
 - seznam předávaných dokumentů,
 - den předání,
 - označení smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění dle této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že částku dle Úvodních ustanovení odst. 4 uhradí příkazce příkazníkovi na základě vysavené faktury nejpozději do 14 dnů po předání všech dokumentů uvedených v příloze č. 2 této dohody.
5. Příkazník vystaví fakturu a příkazce uhradí dohodnutou částku v souladu s příslušnými ustanoveními článku IV. smlouvy, nevyplývá-li ze zvláštních ustanovení této dohody něco jiného. Ustanovení článku IV. smlouvy se na fakturaci a placení částky podle tohoto odstavce budou vztahovat i po účinnosti zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Protistrana bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní příkazce v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Protistrana výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv příkazce zveřejněny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží příkazce a jeden obdrží příkazník.
3. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna, kdy bude zveřejněna příkazcem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady města Jablonné v Podještědí č. ²⁵⁴ 252/2019 ze dne 27.2. 2019.
5. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - podrobný rozpis provedení plnění,
 - Příloha č. 2 - seznam dokumentů k předání.
6. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této dohody a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této dohody.

V Jablonném v Podještědí dne: 1.3.2019

Jiří Rýdl
starosta města



V Praze dne:

Ing. Martin Šuma
jednatel

3L studio s.r.o. ①
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
IČO: 25462644

Příloha č. 1 - podrobný rozpis provedení plnění

Přípravná část zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:	
přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“,	✓✓
revize stávající realizační dokumentace (Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“) z hlediska právních požadavků BOZP,	✓✓
vypracování základního „Registru rizik na stavbu“ včetně opatření k eliminaci rizik a jeho průběžnou aktualizaci,	✓✓
vypracování provozních směrnic z hlediska BOZP pro realizaci zakázky – staveništní řád BOZP,	✓✓
vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na Oblastní inspektorát práce.	✓✓
Provádění činnosti koordinátora BOZP stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., §17:	
provádění vstupního školení dodavatelů na stavbu, tj. plánem BOZP na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi BOZP a požární ochrany na stavbě, ZOV atd.,	✓✓
kontrola informovanosti u všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik,	✓✓
upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhnout přiměřená technická a organizační opatření,	✓✓
oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy,	✓✓
sledovat realizaci nápravných opatření, v případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadovat na zhotoviteli jejich plnění a v případě opakování stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření,	✓✓
zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví,	✓✓
zúčastňovat se stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení stavební dokumentace a dosažené výsledky,	✓✓
vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy,	✓✓
provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace,	✓✓
provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb.	✓✓

Příloha č. 2 - seznam dokumentů k předání

K ukončení smlouvy č. OLP/2506/2017 k termínu 28. 2. 2019 budou předány tyto doklady:

- aktualizovaný „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbu“, jehož součástí je aktualizovaný „Registr rizik na stavbu“ včetně opatření k eliminaci rizik;
- potvrzení o zaslání ohlášení zahájení výstavby na Oblastní inspektorát práce.