

21.

Smlouva o dílo č.: 201910

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Občanského zákoníku a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.

I.

Deklarace smluvních stran

- 1.1. **Název** : **Ing. Martina Hřebřinová, projekce**
Registrace MÚ Nový Bor, č.j. MUNO 43113/2017
se sídlem : Nový Bor, Skalická 736, PSČ 473 01
IČ : 738 42 346
DIČ : CZ6855041072
bank. spojení : ČS Nový Bor
číslo účtu : 4991200369/0800
zastoupeno **Ing. Martinou Hřebřinovou**, dále jen

① MĚSTSKÝ ÚŘAD Jablonné v Podještědí		Zpracovatel <i>Zent</i>
Došlo dne	<i>24.4.2020</i>	Spisový znak <i>Ro. P</i>
Ev.č.	<i>2400/2020</i>	
Č.j.	<i>HTO/MAB/2020</i>	Skart./thůla znak
Počet listů dokum.	<i>4</i>	
Počet listů příloh	<i>2x HML</i>	<i>S5/2026</i>

zhotovitel

- 1.2. **Název** : **Město Jablonné v Podještědí**
se sídlem : náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí
IČ : 00260576
DIČ : CZ00260576
bank. spojení : ČS
číslo účtu : 903269369/0800
zastoupeno starostou města **pan Jiří Rýdl**, dále jen

objednatel

II.

**Osoby oprávněné jednat za smluvní strany
v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného.**

- 2.1. Ve věcech smluvních:
2.1.1. Za zhotovitele: **Ing. Martina Hřebřinová**
2.1.2. Za objednatele: **Jiří Rýdl**

2.2. Ve věcech technických:
2.2.1. Za zhotovitele: **Ing. Martina Hřebřinová**
2.2.2. Za objednatele: **Mgr. Petr Sadílek – místostarosta**
Vlastimil Lindaur – stavební technik města

III.
Název a předmět díla

- 3.1. Název akce: „Okolo Hvozdu – chodník od přechodu pro chodce Petrovice v LH po státní hranici se SRN“
- 3.2. **Předmět smlouvy a předmět díla:**
- vypracování a předání objednateli 4 x vyhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení stavby na chodník podél silnice II/270 v délce cca 1000 m dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a v souladu s pravidly SFDI, 1 x vyhotovení ověřené příslušným odborem dopravy, 1x vyhotovení projektové dokumentace DSP v elektronické podobě
 - součástí předmětu plnění je inženýrská činnost – zajištění vydání pravomocného stavebního povolení a položkový soupis prací
 - účast na konzultaci na SFDI

IV.
Cena za dílo

- 4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, dle zákona č. 526/1990 Sb., ve výši:

Cena PD pro stavební povolení dle přílohy č. 5 vyhlášky č.146/2008 Sb.	87.500,- Kč
Inženýrská činnost pro stavební povolení stavby	15.600,- Kč
Cena celkem	103.100,- Kč
DPH 21 %	21.651,- Kč
Cena celkem vč. DPH	124.751,- Kč

V.
Termín k provedení díla

- 5.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín:
- zahájení prací 02/2020
 - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 05/2020
 - projednání s dotčenými orgány 06-07/2020
 - podání žádosti pro společné povolení stavby 08/2020
- 5.2. V případě, že objednatel bude ve zpoždění při projednávání a odsouhlasování případných změn a víceprací nebo přeruší projektové práce z jiných důvodů nezaviněných projektantem, posouvá se termín dokončení minimálně o počet dní, po které bude objednatel ve zpoždění.

VI.

Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1. Faktura bude vystavena po předání částí předmětu díla dle konečného termínu.
- 6.2. Podkladem pro placení díla je faktura s uvedením jejího čísla, názvu, sídla, IČO(DIČ) objednatele a zhotovitele, názvu díla a termínu předání díla, dne odeslání faktury, označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, ceny díla a termínu splatnosti v souladu s touto smlouvou.
- 6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu před lhůtou splatnosti vrátit bez zaplacení s uvedením důvodu nezaplacení, zhotovitel je povinen fakturu opravit, nebo zhotovit novou fakturu.
- 6.4. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené, nové faktury.
- 6.5. Splatnost faktury se sjednává do 21 dnů ode dne vystavení daňového dokladu, finanční závazek je splněn odepsáním dohodnuté částky z konta objednatele.

VII.

Odpovědnost za vady, sankce

- 7.1. Při posuzování vady díla se bude vycházet z ČSN, oborových a obecně platných norem, vyhlášek a právních předpisů platných v době zpracování díla, event. z dalších předpisů, dle kterých bylo dílo zhotovitelem prováděno na základě požadavků objednatele.
- 7.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu předání díla činí 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 7.3. Je-li objednatel v prodlení s placením faktury za zhotovení díla, činí pokuta 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.4. Pokuta za prodlení se neplatí za dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem.

VIII.

Místo provedení díla

- 8.1. Provozovna zhotovitele – U Starého hřbitova 243, 473 01 Nový Bor

IX.

Zvláštní ujednání

- 9.1 Zhotovitel prohlašuje, že jakékoliv informace o prováděné akci neposkytne bez souhlasu objednatele jinému subjektu.

X.


Závěrečná ujednání

- 10.1. Smlouvu lze měnit nebo rušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze

- písemnou formou.
- 10.2. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smlouva Obchodním zákoníkem.
- 10.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Obě strany obdrží po jednom stejnopisu.
- 10.4. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.


Usnesení RM č. 899/2020 ze dne 15.4.2020

Z h o t o v i t e l:



Ing. Martina Hřebřinová
projekce

O b j e d n a t e l:



Jiří Rýdl
starosta města Jablonné v Podještědí

Dne: 22.04.2020

Ing. Martina HŘEBŘINOVÁ
PROJEKCE, IČO 738 42 346
Skalická 736, 473 01 Nový Bor

Dne: 27.4.2020.

