

42



SMLOUVA O DÍLO č. 321 541

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.

I.

Deklarace smluvních stran

objednatel

- 1.1. **Název** : Město Jablonné v Podještědí
Se sídlem : nám. Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí
IČO : 00260576
DIČ : CZ00260576
tel/fax : 487 829 961, 487 829 960
bank. spojení : Česká spořitelna, a.s.
bank. spojení : ČS a.s. 903269369/0800
město zastoupeno starostou města **Jiřím Rýdlem**

zhotovitel

- 1.2. **Název** : SaM silnice a mosty Děčín a.s.
se sídlem : Oblouková 416/39, 405 02 Děčín
IČ : 25042751
DIČ : CZ25042751
Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
bank. spojení : KB a.s. 2654920227/0100, ČS a.s. 345172/0800
společnost zastoupena místopředsedou představenstva panem **Ladislavem Kudrem**

II.

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

- 2.1. K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:
Za zhotovitele: **Petr Podrazil** – výkonný ředitel (mob. 602 456 270)
Jindřich Švec – vedoucí odštěpného závodu 02 (mob. 731 437 958)
Jakub Vlček – stavbyvedoucí (mob. 737 268 888)
Za objednatele: **Mgr. Petr Sadílek** – místostarosta města
Vlastimil Lindaaur – st. technik města
- 2.2. Soupis provedených prací je oprávněn podepsat a potvrdit správnost:
Za zhotovitele: **Jindřich Švec** – vedoucí odštěpného závodu 02
Za objednatele: **Mgr. Petr Sadílek** – místostarosta města
Vlastimil Lindaaur – st. technik města

III. Předmět díla

Název akce: „**Jablonné v Podještědí – oprava havarijního stavu hráze Markvartického rybníka**“

- 3.1. **Popis díla** : Předmět díla uvažovaný v této smlouvě je specifikován v příloženém položkovém ceníku. Skutečný rozsah prací bude objednatelem stanoven v průběhu provádění prací.

IV. Provedení díla

4.1. Součinnost ze strany objednatele:

- 4.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (jednotlivá místa výprav) vč. ploch pro případné zařízení staveniště a ukládání materiálů.
- 4.1.2. Objednatel bude po dohodě se zhotovitelem anebo dle zjištění naléhavé potřeby, svolávat kontrolní jednání a zápisy z těchto jednání (protokol nebo zápis do stavebního deníku). Pokud budou zápisy upřesňovat anebo měnit náležitosti z této smlouvy, považují se za podklad ke zpracování dodatků k této smlouvě.
- 4.1.3. Odborným stavebním dozorem objednatele je pro dílo z této smlouvy objednatelem ustanoven p. **Vlastimil Lindaur a Mgr. Petr Sadílek**.
- 4.1.4. Objednatel převezme dílo po vyzvání zhotovitele pokud nebude vykazovat vady a nedodělky, které by bránily užívání díla k účelu určenému touto smlouvou a to nejpozději do **5 dnů** po vyzvání zhotovitelem. Pokud by dílo vykazovalo uvedené vady, bude o nich objednatel zhotovitele prokazatelně bez odkladu informovat.
- 4.1.5. Objednatel převezme a uhradí dílo ve stavu rozpracovanosti, včetně materiálu pro dílo zajištěného a zhotovitelem nepoužitelného v těch případech, kdy nebude schopen plnit své závazky ujednané a potvrzené v člancích V a VI této smlouvy, jakož i v případech, kdy bude nezávisle na vůli objednatele dílo přerušeno rozhodnutím orgánů státní správy. Ke splnění této povinnosti se objednatel zavazuje nejpozději do **15 dnů**, kdy bude k tomu zhotovitelem vyzván.

4.2. Součinnost ze strany zhotovitele:

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném, odborně a dle projektové dokumentace, platných právních předpisů ČR, ČSN, veškerých dokumentů a povolení vydaných státním orgánem k výše uvedené stavbě (stavební povolení, zvláštní užívání, havarijní plán apod.).
- 4.2.2. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat s projektantem díla a se stavebním odborným dozorem, kterého objednatel určil.
- 4.2.3. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro uvedený případ mít sjednané platné pojištění.

- 4.2.4. Zhotovitel zajistí vytyčení veškerých podzemních sítí v místě zemních prací před jejich zahájením, které objedná u jejich správců.
- 4.2.5. Zhotovitel neupotřebený vybouraný a odtěžený materiál (suť, zemina apod.) odveze na svou mezideponii nebo na určenou skládku. Zhotovitel dodrží ustanovení zákona o odpadech v platném znění.
- 4.2.6. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. O provedené kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.

V. Cena za dílo

- 5.1. Cena díla je dána položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy

Celková cena díla bez DPH	516 611,56 Kč
DPH 21%	108 488,43 Kč
Celková cena díla vč. DPH	625 099,99 Kč

VI. Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
- 6.2. Provedené práce budou fakturovány vždy za kalendářní měsíc na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací.
- 6.3. Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na **30** kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby budou provedeny výhradně v Kč.
- 6.4. Peněžitý závazek / úhrada faktury / objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VII. Termín zhotovení díla

- 7.1. Termín sjednaný a tedy závazný z této smlouvy :
- termín realizace : 09-10/2021**
- 7.2. Objednatel přistoupí na změnu termínu dokončení z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro závazně danou technologii provádění prací.
- 7.2. V případě, že objednatel bude ve zpoždění při projednání a odsouhlasení případných změn a víceprací nebo přeruší prováděné práce z jiných důvodů, posouvá se termín dokončení minimálně o počet dní, po které bude objednatel ve zpoždění.

VIII. Záruka na dílo

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **24 měsíců** od data předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel neposkytuje záruku za vady na zhotoveném díle nebo jeho části po dobu záruční lhůty, jež mají prokazatelně svůj původ v pracích prováděných nebo materiálech dodávaných objednatelem.
- 8.3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené jiným užíváním, než je dáno jeho charakterem nebo než stanoví projekt, a nebo předčasným užíváním před předáním díla objednateli.

IX. Smluvní pokuty, sankce

- 9.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodů ležících na jeho straně. Toto platí i pro dílčí dohodnuté termíny. Objednatel má právo uplatnit u zhotovitele případné škody, vzniklé z nedodržení termínu dokončení, pokud převyší výši smluvní pokuty.
- 9.2 Při prodlení s odstraněním vad díla a nedodělků je povinen zaplatit zhotovitel objednateli za každou vadu a nedodělek a den prodlení smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.
- 9.3 Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý týden prodlení.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 10.2. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.


Příloha: položkový rozpočet – jednotkové ceny prací
Zmocnění výkonného ředitele

Objednatel : 14.8.2021




Jiří Rýdl
starosta Města
Jablonné v Podještědí


Dne:



17.8.2021
Zhotovitel :



Petr Podrazil
výkonný ředitel
SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Dne:



CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

	Id	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Objekt: v21174 - Jablonné v Podještědí - oprava havarijního stavu hráze Markvartického rybníka								
1 - Zemní práce								
01	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	14,400	M3	702,00	10 108,80	21%	12 231,65
02	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m	14,400	M3	216,00	3 110,40	21%	3 763,58
22	129911111	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně	14,000	M3	2 652,00	37 128,00	21%	44 924,88
17	174104111	Zásyp sypaninou za rub zdiva	10,000	M3	132,00	1 320,00	21%	1 597,20
Součet za 1 - Zemní práce						51 667,20		62 517,31
2 - Zakládání								
11	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	1,000	M3	1 149,60	1 149,60	21%	1 391,02
Součet za 2 - Zakládání						1 149,60		1 391,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
18	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	7,000	M	114,72	803,04	21%	971,68
20	321213234	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25	14,400	M3	7 824,00	112 665,60	21%	136 325,38
21	327211911	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	14,400	M3	1 171,20	16 865,28	21%	20 406,99
06	327213224	Zdění zdiva opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu, objem kamene přes 0,02m3, š spáry do 50 mm	14,400	M3	6 024,00	86 745,60	21%	104 962,18
07	58381086	kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec	0,000	T	0,00	0,00	22%	0,00
19	WVNSCPM	HDPE TRUBKA 90	7,000	KUS	240,00	1 680,00	21%	2 032,80
Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce						218 759,52		264 699,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání								
12	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	14,400	M3	969,60	13 962,24	21%	16 894,31
05	966021111	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MV, MVC ručně	14,400	M3	2 868,00	41 299,20	21%	49 972,03
09	985232111	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	48,000	M2	508,80	24 422,40	21%	29 551,10
10	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	48,000	M2	288,00	13 824,00	21%	16 727,04
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						93 507,84		113 144,49
997 - Přesun sutě								
16	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	119,520	T	852,00	101 831,04	21%	123 215,56
13	997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot v do 4 m	77,760	T	241,20	18 755,71	21%	22 694,41
14	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	77,760	T	134,40	10 450,94	21%	12 645,64
15	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	77,760	T	30,36	2 360,79	21%	2 856,56
Součet za 997 - Přesun sutě						133 398,49		161 412,17
998 - Přesun hmot								
08	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	55,542	T	326,40	18 128,91	21%	21 935,98
Součet za 998 - Přesun hmot						18 128,91		21 935,98
999 - Poznámka								

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
pozn. Naměřeno: 20+12m * 1,5m délky zdiva na opravu s předpokladem, že 0,3m bude obklad a 0,3 bude rubové zdivo	1,000		0,00	0,00	21%	0,00
Součet za 999 - Poznámka						

CELKEM	Stavba: v21174 - Jablonné v Podještědí - oprava havarijního stavu hráze Markvartického rybníka	516 611,56	625 099,99
--------	--	------------	------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	516 611,56	108 488,43	625 099,99	20
CELKEM		516 611,56	108 488,43	625 099,99	



POVĚŘENÍ
výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu
(generální plná moc)

Představenstvo společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, sídlo Děčín - Děčín I.
Oblouková 416/39, PSČ 40502, zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl a vložka
B 1142,

dnešního dne zmocňuje a pověřuje :

Petra Podrazil,

nar.10.9.1974, bytem Foglarova 3140, 470 01 Česká Lípa, OP č.206622340

výkonného ředitele společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s.

aby společnost **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, zastupoval a aby za společnost
vykonával veškerá právní jednání, kde hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě
částku 6.000.000,--Kč slovy šest milionů korun českých (bez DPH),
a toto pověření se uděluje i jednání za společnost ve správních řízeních, a dále k právnímu
jednání za společnost jako za zaměstnavatele ve věcech pracovně právních, včetně vzniku,
změny a zániku pracovního poměru.

Dne 1.dubna 2020

SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Ing.Dušan Drahoš
předseda představenstva

Ladislav Kudr
místopředseda představenstva

Ing.Josef Horáček
člen představenstva

Pověření přijímám :

Petr Podrazil