

Smlouva o dílo



u objednatele vedena pod názvem:

Zpracování lesního hospodářského plánu (dále LHP) s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 pro lesní majetek města Jablonné v Podještědí v digitální formě.

a č. 014/2021 u zpracovatele

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL : Město Jablonné v Podještědí
Náměstí Míru 22, 47125 Jablonné v Podještědí

IČO : 002 60 576
DIC : CZ 002 60 576

Statutární zástupce : p. Jiří Rýdl – starosta

Smluvně oprávněn jednat : p. Jiří Rýdl – starosta
Tel/Fax/E-mail : 487 829 963, rydl@jvp mesto.cz

Technicky oprávněn jednat : p. Petr Kreisinger – OLH
Tel/Fax/E-mail : 602 189 523

ZPRACOVATEL : EKOLES-PROJEKT s.r.o.
Mláďí 4024/15a, 466 04 Jablonec nad Nisou

IČO : 613 24 787
DIC : CZ 613 24 787

Obchodní rejstřík: KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6894

Bankovní spojení : KB Jablonec nad Nisou
Číslo účtu : 1294680287/0100

Statutární zástupce : Ing. Milan Kryl - jednatel

Smluvně oprávněn jednat : Ing. Milan Kryl - jednatel
Tel/Fax/E-mail : 602 427 688, e-mail: ekoles@ekoles.cz

Technicky oprávněn jednat : Ing. Miroslav Janata (HÚL), Ing. Miroslav Mejzr (GIS)
Tel : 602 427 695 602 427 687

Licence:

- KÚ Libereckého kraje ke zpracování LHP a LHO č.j. KULK 59674/2016 ze dne 21.7.2016

Živnostenské listy pro:

- zpracování LHP a LHO – evid. číslo 350402-13743-01 ze dne 15.3.1999
- činnost organizačních poradců – evid. číslo 350401-2539400-02 ze dne 1.8.1997
- projektová činnost v lesnictví a krajinné ekologii – evid. číslo 350402-16197-00 ze dne 14.12.2000
- činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví – evid. číslo 350402-16196-00 ze dne 14.12.2000
- zprostředkování obchodu – evid. číslo 350402-16195-00 ze dne 14.12.2000
- zpracování dat, služby databank a správu sítí – evid. číslo 350402-16193-00 ze dne 14.12.2000
- poskytování SW a poradenství v oblasti HW a SW – evid. číslo 350402-16192-00 ze dne 14.12.2000

1. Předmět smlouvy, rozsah a podmínky plnění

1.1 Předmět plnění

Předmětem plnění zpracovatele dle této smlouvy je **zpracování lesního hospodářského plánu (dále LHP) s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 pro lesní majetek města Jablonné v Podještědí v digitální formě.**

1.2 Podmínky plnění a rozsah dodávky

Dílo bude provedeno v souladu s lesním zákonem č.289/1995 Sb. a s jeho prováděcími vyhláškami (v platném znění), zejména pak s Vyhláškou MZe ČR o lesním hospodářském plánování č. 84/1996 Sb., dále se zákonem ČNR o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a s jeho prováděcími vyhláškami (v platném znění). Na případné změny právních předpisů od data podpisu smlouvy bude reagováno smluvními dodatky. Souhrnná data díla budou předána v analogové a v digitální formě dle informačního standardu lesního hospodářství schváleného MZe ČR pro LHP s platností od 1.1.2023. Rozsahem dodávky LHP se rozumí:

a) podklady pro schválení LHP:

- **3x textová část** – 2x pro schvalující orgán SSL (kroužková vazba) a 1x digitálně pro vlastníka (PDF)
- **3x hospodářská kniha s plochovou tabulkou** – z toho 2x pro SSL (kroužková vazba a 1x pro vlastníka (PDF)
- **3x porostní mapa měřítko 1 : 10000** – z toho 2x pro SSL (volný list) a 1x pro vlastníka (PDF)

b) finální náležitosti LHP:

- | | |
|--|--|
| ▪ 3x textová část | = 2x vlastník (pevná vazba) + 1x pro SSL |
| ▪ 3x hospodářská kniha s plochovou tabulkou | = 2x vlastník (pevná vazba) + 1x pro SSL |
| ▪ 3x numerická a grafická data | = 2x vlastník (CD) + 1x pro SSL |
| ▪ 3x porostní mapa (1 : 10000, volný list) | = 2x vlastník (volný list) + 1x pro SSL |

a dále:

- **2x porostní mapa (1 : 10000, foliovaná, skládaná na pěšinky v soutisku*)**
- **2x obrysová mapa (1 : 10000, volný list)**
- **2x parcelní mapa (1 : 5000, volné listy)**
- **2x typologická mapa (1 : 10000, volný list)**
- **2x provozně-technologická mapa (1 : 10000, foliovaná, skládaná na pěšinky)**

(*Poznámka: Soutisk bude realizován, pokud budou objednatelem poskytnuty digitální mapové podklady sousedních LHC)

c) součinnost při zpracování žádosti o dotaci MZe

2. Součinnost objednatele

2.1 Podklady předané objednatelem, závazné termíny

Objednatel poskytne zpracovateli do 30 dnů od podpisu smlouvy:

- a) numerická data původního LHP (hospodářská kniha nebo výpis z ní)
- b) grafická data původního LHP (porostní nebo obrysová mapa)
- c) seznam parcel katastru nemovitostí (KN) určených k vyhotovení LHP (PUPFL) nebo odpovídající databázi (soubor ve formátu „vfk“ k 1.1.2022).

2.2 Činnosti zajišťované objednatelem

Objednatel podá na příslušný KN žádost o poskytnutí digitálních dat KN ve formátu „vfk“ k 1.1.2022.

Objednatel nebo jeho OLH poskytne podklady pro zpracování textové části LHP – kapitola **rozbor hospodaření za období minulého LHP a záměr vlastníka – do 31.1.2021.**

2.3 Spolupráce objednatele

Objednatel nebo jím pověřený zástupce(OLH) průběžně spolupracuje se zpracovatelem na vyhotovení LHP a zejména pak při projednávání navrhovaných hospodářských opatření nového LHP a pracovních mapových podkladů.

2.4 Průběžná kontrola objednatele

Po dohodě může být provedena předběžná kontrola za přítomnosti schvalujícího orgánu SSL (KÚ).

Doba plnění a místo předání díla

3.1 Doba plnění - závazné termíny

Zpracování lesního hospodářského plánu bude zahájeno neprodleně po podpisu smlouvy o dílo.

Přípravné práce k LHP budou dokončeny	do 31.3.2022
Venkovní práce k LHP budou dokončeny	do 30.11.2022
Předání náležitostí LHP ke schválení bude provedeno	do 25.2.2023
Dílo bude dokončeno a konečná forma všech náležitostí LHP bude předána doručení schvalovacího výměru LHP do sídla zadavatele).	do 60 dní (od data

3.2 Místo plnění a předání díla

Lesní majetek objednatele. Místem předání díla je sídlo objednatele.

4. Cenová ujednání

4.1. Cena

Obě smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona o cenách č. 526/90 Sb.cenu ve výši :

Cena bez DPH	500,--- Kč / 1 ha
DPH	105,--- Kč / 1 ha
Cena včetně DPH	605,--- Kč / 1 ha

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou na vymezený obsah plnění a obsahuje veškeré náklady na práce obsažené v nabídce prací prováděných v souladu s podmínkami výzvy při dodržení kvality prací.

Celková cena díla vypočtená jako násobek výměry a hektarové ceny bude upřesněna podle skutečné výměry po provedení digitalizace mapového díla.

Celková cena při předpokládané výměře 362 ha činí

bez DPH:	181.000,--- Kč
DPH	38.010,--- Kč
včetně DPH	219.010,--- Kč

V případě změny zákonné výše DPH bude fakturováno se změněnou sazbou (ke dni podpisu smlouvy DPH=21%)

4.2 Fakturace

1.platba - přípravné práce	Březen	2022	20 %
2.platba - venkovní práce	Listopad	2022	50 %
3.platba – kancelářské zpracování	Únor	2023	20 %
4.platba – dokončení díla po schválení LHP	cca Červen	2023	10 %

Dílčí fakturace bude probíhat vždy po dokončení výše uvedených etap. Splatnost daňových dokladů (faktur) 14 dní po doručení zadavateli.

5. Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od uzavřené smlouvy je možno jen v těchto případech :

5.1 Zpracovatel může od smlouvy odstoupit v případě, že :

- objednatel ani po písemném upozornění neposkytuje potřebnou součinnost uvedenou v článku 2
- objednatel ani po urgenci nezplatí fakturu tak, jak je uvedeno v článku 4.2 této smlouvy

5.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že :

- zpracovatel neumožní ani po písemné výzvě provedení kontroly nebo neodstraní nedostatky kontrolou zjištěné
- zpracovatel bude ve zpoždění s předáním díla o více jak 30 dnů, pokud zpoždění není zaviněno objednatelem

V případě odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů, zpracovatel předloží objednateli vyúčtování skutečně vynaložených nákladů ve lhůtě jednoho měsíce od data odstoupení a zároveň předá dílo v odpovídajícím stupni rozpracovanosti a veškeré podklady. Obě strany se zavazují provést vyrovnání přeplatku nebo nedoplatku do jednoho měsíce od vyúčtování.

6. Ujednání o smluvních pokutách

V případě, že zpracovatel nedodrží termíny uvedené v článku 3, zavazuje se zaplatit **smluvní pokutu 200 Kč za každý započatý den prodlení.**

V případě, že objednatel nedodrží termíny uvedené v článku 2, zavazuje se k zahájení jednání mezi smluvními stranami o případném posunutí termínů předání díla (nebo jeho částí) a k uhrazení prokázaných více-
nákladů zpracovatele plynoucích z nedodržení těchto termínů.

V případě prodlení objednatele s placením dílčích faktur (jsou-li vystaveny) nebo konečné faktury, zavazuje se objednatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z nezaplacené faktury.

Smluvní strany se dohodly, že případné zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé neplněním smluvních povinností.

7. Ostatní ujednání

Dílo bude zhotoveno v kvalitativní úrovni, která odpovídá stavu předaných podkladů a znalostem k sjednaným termínům. Zpracování nových poznatků a skutečností zjištěných v průběhu vyhotovení díla po sjednaných termínech je věcí dohody obou smluvních stran.

Zpracovatel se zavazuje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění platném k podpisu smlouvy, bezplatně odstranit dodatečně zjištěné nedostatky **v záruční době 2 let ode dne kompletního předání díla.**

Zpracovatel neodpovídá za chyby v podkladech předaných objednatelem, čímž se nezbavuje možné účasti na jejich odstranění.

Změny smlouvy je možné provést pouze formou písemného číslovaného dodatku, se souhlasem obou smluvních stran.

Žádná část předaného díla a poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zpracovatelem poskytnuta třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zpracovatel se zavazuje, že bude chránit údaje a informace zjištěné při plnění této smlouvy před třetími osobami.

Zpracovatel se zavazuje bezplatně odstranit závady, které objednatel zjistí při kontrole práce zpracovatele (je-li požadována).

Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit vzájemnou dohodou.

Dále smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů uvedených ve smlouvě pro potřeby vnitřní ekonomické činnosti. Poskytnutí údajů je dobrovolné a udělení souhlas může být kdykoliv odvolán.

8. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek. Pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno jinak, pak platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ke dni podpisu smlouvy o dílo. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření smlouvy bylo projednáno Radou města Jablonné v Podještědí dne 24. 2. 2021, usnesením č. 1344/2021.

EKOLES-PROJEKT s.r.o.
Mláďí 4024/15a, 46604 Jablonec n. N.
IČO: 61324787 DIČ: CZ61324787
tel.: 602 427 688, 602 427 687
e-mail: ekoles@ekoles.cz, www.ekoles.cz

.....
Zpracovatel

Dne : 9.3.2021

.....
Objednatel

Dne : 10.3.2021



PLNÁ MOC

Zmocnitel:

Jméno: MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Adresa: Náměstí Míru 22, 47125 Jablonné v Podj.

RČ(IČ): 002 60 576

Zmocněnec:

Jméno: EKOLES – PROJEKT s.r.o.

Adresa: Mláďí 4024/15a, 46604 Jablonec n.N.

RČ(IČ): 613 24 787

Zmocnitel zplnomocňuje zmocněnce k zastupování v úkonech souvisejících s vyhotovením lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek (LHC) v majetku zmocnitele, a to ve všech jednáních s orgány veřejné správy a organizacemi, jejichž věcná příslušnost nebo předmět činnosti souvisejí s přípravou, tvorbou, schvalováním předmětného díla hospodářské úpravy lesů (LHP). Jedná se zejména o následující akty:

- vyzvednutí podkladů pro tvorbu LHP – mapy, rastry, OPRL atd. (ÚHÚL)
- zpracování kategorizace do parcel a příprava žádosti a její podání orgánu SSL (KrÚ)
- projednání návrhu genetické klasifikace a venkovní pochůzka (VÚLHM)
- zpracování a podání žádosti - mýtní těžby do 80 let (KrÚ)
- zpracování a podání žádosti - nedodržení procenta melioračních a zpevňujících dřevin (KrÚ)
- projednání plánovaných hospodářských opatření ve zvláště chráněných územích (KrÚ, CHKO)
- předávání digitálních dat LHP ke kontrolám IDC (ÚHÚL Brandýs)
- příprava žádosti o schválení LHP včetně žádosti o udělení výjimek a její podání SSL (KrÚ)
- předávání zjištěných nesouladů v typologických mapách k přešetření (ÚHÚL)

Dále zmocnitel zplnomocňuje zmocněnce k jednání s vlastníky či jinými oprávněnými, jejichž lesní majetky sousedí s majetkem zmocnitele, ve věci zajištění udělení souhlasu s vytvořením mapového soutisku lesních majetků.

Zmocněnec s tímto zplnomocněním souhlasí a přijímá jej v celém rozsahu.

Zmocnitel: Jiří Rýdl
starosta

Zmocněnec: Ing. Milan Kryl
jednatel EKOLES-PROJEKT s.r.o.

Podpis:

Dne :

10.3. 2021



Dne :

EKOLES-PROJEKT s.r.o.
Mláďí 4024/15a, 466 04 Jablonec n. N.
IČO: 61324787 DIČ: CZ61324787
tel.: 602 427 688, 602 427 687
e-mail: ekoles@ekoles.cz, www.ekoles.cz

9.3. 2021

① MĚSTSKÝ ÚŘAD Jablonné v Podještědí		Zpracovatel <i>Zm</i>
Došlo dne <i>10. 3. 2021</i>		Spisový znak
Ev.č. <i>1580</i>	<i>110/909/2021</i>	<i>16.8</i>
Č.j.		Skart./lhůta znak
Počet listů dokum. <i>3</i>		<i>17.12.21</i>
Počet listů příloh		