

S M L O U V A O D Í L O

(podle zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

Číslo objednávky objednatele :

Číslo smlouvy zhotovitele : 005/06/2020

Název díla : „Parkoviště v ulici Luční - Jablonné v Podještědí “

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Jablonné v Podještědí
nám. Míru 22,
471 25 Jablonné v Podještědí
zastoupený : Jiří Rýdl , starosta města Jablonné v Podještědí
tel. 487 829 961, 487 829 960
IČO : 00260576
DIČ : CZ00260576
bankovní spojení : č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : Ing. Pavel Špulák, projektová, inženýrská a poradenská činnost v oboru
dopravních staveb, Pivoňková 494, 463 03 Stráž nad Nisou
zastoupený : Ing. Pavlem Špulákem ve věcech smluvních i technických
autorizovaný inženýr : Ing. Pavel Špulák
Kancelář : Lazebnický vrch 130 / 5, 460 01 Liberec 1, tel. 603 372878
bankovní spojení : 101807700/2250, banka CREDITAS
IČO : 43232825
DIČ : CZ5504170496
E-mail: spulak.lbc@volny.cz
Zhotovitel je plátcem DPH.
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dokumentaci k územnímu rozhodnutí (DUR) na akci „Parkoviště v ulici Luční - Jablonné v Podještědí“.

Předmětem smlouvy o dílo není autorský dozor a investorská činnost. Předmětem smlouvy o dílo nejsou případné vyvolané přeložky ani ochrany inženýrských sítí (ČEZ, ICT, RWE, SČVK, CETIN). Technické a dispoziční řešení parkoviště je předpokládáno dle přiložené situace, variantní řešení se nepředpokládá, a není ve smlouvě oceněno. Odvodnění parkoviště se předpokládá přes sorpční odlučovače, odvodnění komunikace přes uliční vpusti, kanalizace PVC 160 a 200 mm včetně šachet a vsakovací studny. Součástí díla není zaměření staveniště, polohopis a výškopis a vyhotovení hydrogeologického posouzení možnosti vsakování dešťových vod.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou

v článku III. této smlouvy.

3. Dokumentace bude odevzdána **v 6 vyhotoveních + 1x CD**

III. Cena (odměna za dílo) :

Cena provedení díla dle čl.II. byla stanovena dohodou účastníků této smlouvy na základě nabídky ze dne 8.12.2020 a činí:

1. Zjištění stávajících inženýrských sítí a vložení těchto sítí do mapového podkladu

3 500,- Kč

2. Vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí -DUR

a) SO 101 Parkoviště (zpracovatel Ing. Špulák)

100 hod a 500,-Kč = 50 000,- Kč

b) SO 301 Odvodnění parkoviště (zpracovatel Ing. Folbrecht)

80 hod a 500,-Kč = 40 000,- Kč

c) SO 302 Dešťová kanalizace (zpracovatel Ing. Folbrecht)

30 hod a 500,-Kč = 15 000,- Kč

d) SO 401 Veřejné osvětlení včetně výpočtu osvětlenosti (zpracovatel Ing. Knot))

36 hod a 500,-Kč = 18 000,- Kč

e) Koordinační činnost (HIP)

30 hod a 500,-Kč = 15 000,- Kč

Celková cena DUR bez DPH : oddíl a + b + c + d + e 138 000,- Kč

Celková cena projektu bez DPH : oddíl 1. + 2. 141 500,- Kč

DPH 21% 29 715,- Kč

Celkem s DPH 171 215,- Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

IV. Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo specifikované v čl. II.
Projektová dokumentace stavby – DUR **28.02.2021**
2. Místem plnění, t.j. místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele.
3. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.

V. Způsob fakturace projektových prací

1. Po předání dokončeného díla vystaví zhotovitel objednavateli fakturu za zhotovení díla, kterou odešle nejpozději do 10 dnů.
2. Objednatel se zavazuje proplatit fakturu nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.

VI. Záruční doba

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na odevzdanou dokumentaci po dobu 2 let, pokud nedojde ke změnám, způsobených jinou činností .

VII. Zvláštní ujednání

1. Při zpracování projektové dokumentace budou dodrženy platné normy a předpisy, vztahující se k zpracovávanému dílu.
2. Zhotovitel se zavazuje neposkytnout jiným fyzickým ani právnickým osobám informace o výsledku své činnosti při zpracování dokumentace bez souhlasu objednatele.
3. Zhotovitel ručí objednateli za vypracování řešení ekonomicky přiměřeného požadovanému účelu.
4. Změna času plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele zhotovitele bude řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí.
Určení podstatných překážek bude provedeno na statutární úrovni smluvních stran.
5. Ujednání o sankcích a pokutách:
a/ z titulu nedodržení termínu smlouvy o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 0,1 % z ceny projektových prací za každý den prodlení.

b/ z titulu prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny díla za každý den prodlení
c/ tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do 1 měsíce po termínu plnění.

VIII. Další ujednání

1. Smlouvu lze měnit nebo rušit na základě dohody obou stran a to písemnou formou.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.
3. Pokud není stanoveno ve smlouvě jinak, řídí se smlouva občanským zákoníkem.
4. Tato smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel, 2 vyhotovení zhotovitel.

Schváleno usnesením RM č. 1252/2020 ze dne 9.12.2020.

Stráž nad Nisou, dne: 16.12.2020

Zhotovitel :

Ing. Pavel Špulák

PAVEL ŠPULÁK

projekt. kancelář dopravních staveb
Ing. P. Špulák, Pivoňková 494
463 03 STRÁŽ NAD NISOU
Mobil: 603 372 878

Jablunné v Podještědí, dne : 16.12.2020.

Objednatel :

[Signature]

